

SPECYFIKACJA ROBÓT ZWIĄZNYCH Z BUDOWĄ DOMU ABAKON 2008.

1. FUNDAMENT PŁYTOWY
2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU PRAEFA
3. KOMINY SPALINOWE I WENTYLACYJNE
4. KONSTRUKCJA DACHU I STROPU
5. POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CEMENTOWĄ WRAZ Z ORYNNOWANIEM

Łączny koszt stanu surowego otwartego wynosi: 149.440,00 zł Netto

Orientacyjny czas realizacji: około 7 tygodni

6. DRZWI ZEWNĘTRZNE GERDA
7. OKNA Z PCV
8. OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM 12 CM Z WYKONANIEM TYNKU AKRYLOWEGO
9. PODBITKI
10. PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Łączny koszt stanu surowego zamkniętego z elewacją wynosi: 186.350,00 zł Netto

Orientacyjny czas realizacji: około 10 tygodni

11. INSTALACJA WOD – KAN
12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
13. INSTALACJA C.O. ELEKTRYCZNE

Łączny koszt stanu developerskiego z instalacjami wynosi: 219.830,00 zł Netto

Orientacyjny czas realizacji: około 12 tygodni

14. OCIEPLENIE STROPU I REGIPSY

Łączny koszt stanu wykończeniowego wynosi: 239.170,00 zł Netto

Orientacyjny czas realizacji: około 13 tygodni

**Istnieje możliwość rezygnacji ze stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych i dostarczenie ich we własnym zakresie.
Cena w umowie ulega pomniejszeniu o:
Koszt stolarki okiennej z montażem: 4.750,00 zł Netto,
Koszt drzwi zewnętrznych z montażem: 1.350,00 zł Netto.**

15. TARAS, SCHODY ZEWNĘTRZNE

16.PANELE PODŁOGOWE

17.PŁYTKI CERAMICZNE, BIAŁY MONTAŻ

18.GŁADZIE SZPACHLOWE, PARAPETY WEWNĘTRZNE, MALOWANIE

19.DRZWI WEWNĘTRZNE

Łączny koszt stanu pod klucz wynosi: 279.160,00 zł Netto

Orientacyjny czas realizacji: około 17 tygodni

Do powyższych kwot należy dodać obowiązujący 7% podatek VAT.

Podpisując z nami umowę, **bez ponoszenia dodatkowych opłat, otrzymujecie Państwo:**

- Dokumentację projektową,
- Opiekę architekta przy adaptacji projektu do indywidualnych wymagań klienta,
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
- Uzgodnienia branżowe,
- Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę,
- Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy.

Dom pod klucz możesz mieć już za 298.700,00 zł Brutto!

Uwaga: Podane czasy realizacji nie obejmują czasu potrzebnego na załatwienie niezbędnych formalności związanych z pozwoleniem na budowę.